

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINA ŁUKÓW
powiat łukowski
woj. lubelskie

Łuków, dnia 24.06.2019 r.

Znak sprawy: **PI.271.1.5.2019**

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę AMONIT - Leśny zespół rekreacyjno-edukacyjny w miejscowości Klimki”

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”,
Zamawiający: Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, dokонуje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

w rozdziale 4 pkt. 4.2.3, ppkt 1) SIWZ przed zmianą jest:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie **co najmniej dwie roboty budowlane z których każda obejmowała zagospodarowanie terenu z wykonaniem obiektów małej architektury o konstrukcji drewnianej oraz ciągów komunikacyjnych i miała wartość minimum 500 000,00 zł brutto.**

Uwaga:

- 1) *Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.*
- 2) *Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.*
- 3) *W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu.*

w rozdziale 4 pkt. 4.2.3, ppkt 1) SIWZ po zmianie jest:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie **co najmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała**

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

zagospodarowanie terenu z wykonaniem obiektów małej architektury o konstrukcji drewnianej oraz ciągów komunikacyjnych i miała wartość minimum 500 000,00 zł brutto.

Uwaga:

- 1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić wartość oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.
- 2) Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.
- 3) ~~W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w ww. warunku udziału w postępowaniu.~~

B. W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące w terminów określone w rozdziale 7 i 8 SIWZ:

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ przed zmianą jest:

Nie otwierać przed dniem 28.06.2019 r. do godz. 9.30

w rozdziale 7 pkt. 7.16 lit. d) SIWZ po zmianie jest:

Nie otwierać przed dniem 02.07.2019 r. do godz. 9.30

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ przed zmianą jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 28.06.2019 r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (sekretariat, pokój nr 27).

w rozdziale 8 pkt. 8.1 SIWZ po zmianie jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 02.07.2019 r. do godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków (sekretariat, pokój nr 27).

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

(sala konferencyjna, pokój nr 29).

w rozdziale 8 pkt. 8.4 SIWZ po zmianie jest:

*Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.07.2019 r. o godz. 9.30** w siedzibie
Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków
(sala konferencyjna, pokój nr 29).*

- C. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 560991-N-2019 z dnia 2019-06-13 r. w sekcji III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa oraz sekcji IV.6.2 – Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.**

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24.06.2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 5401265-N-2019.

- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT

M. Osiak
mgr Mariusz Osiak

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)